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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

Apríl 2022

Sundurliðun tilboðs:

0.0 ALMENNT kr.

1.0 JARÐVINNA kr.

2.0 BURÐARVIRKI kr.

3.0 LAGNIR kr.

 4.0 RAFKERFI kr.

5.0 FRÁGANGUR INNANHÚSS kr.

7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS kr.

8.0 LÓÐ kr.

9.0 AUKAVERK kr.

SAMTALS TILBOÐSVERÐ m. VSK kr.

2022

Fyrirtæki                                                 kennitala

Heimilisfang                                            sími

Undirskrift

Undirritaður gerir hér með tilboð í byggingu búsetukjarna við Brekkuás 2 samkvæmt útboðsgögnum 

dagsettum í apríl 2022.  Verkkaupi er Garðabær.  Einingaverð með vsk.

T I L B O Ð S B L A Ð



2
Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

Apríl 2022

0.0 ALMENNT   

0.1 kr.

Samtals flutt á tilboðsblað kr.

1.0 JARÐVINNA   

1.1 GRÖFTUR OG FYLLING kr.

Samtals flutt á tilboðsblað kr.

2.0 BURÐARVIRKI   

 2.1 STEYPUMÓT kr.

 2.2 BENDISTÁL kr.

 2.3 STEINSTEYPA kr.

 2.4 STÁLVIRKI kr.

 2.5 ÞAK kr.

Samtals flutt á tilboðsblað kr.

3.0 LAGNIR   

 3.1 FRÁRENNSLISLAGNIR Í JÖRÐU kr.

 3.2 FRÁRENNSLISLAGNIR OFAN GÓLFS kr.

 3.3 NEYSLUVATNSLAGNIR kr.

 3.4 ÞRIFATÆKI kr.

 3.5 HITALAGNIR kr.

 3.6 SNJÓBRÆÐSLA kr.

 3.7 LOFTRÆSING kr.

Samtals flutt á tilboðsblað kr.

 4.0 RAFKERFI   

 4.1 LAGNALEIÐIR, PÍPUR, DÓSIR OG VINNULJÓS kr.

 4.2 LÁGSPENNUKERFI kr.

 4.3 STRENGIR, TAUGAR kr.

 4.4 INNLAGNAEFNI kr.

 4.5 LÝSINGARKERFI kr.

 4.6 BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI kr.

Samtals flutt á tilboðsblað kr.

Y F I R L I T S B L A Ð

UNDIRBÚNINGUR OG AÐSTAÐA
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

Apríl 2022

5.0 FRÁGANGUR INNANHÚSS   

 5.1 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR kr.

 5.2 MÁLUN kr.

 5.3 INNRÉTTINGAR kr.

 5.4 DÚKA-/TEPPALÖGN kr.

 5.5 FLÍSALÖGN kr.

Samtals flutt á tilboðsblað kr.

7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS

 7.1 UTANHÚSSKLÆÐNING kr.

 7.2 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR kr.

 7.3 ÞAKFRÁGANGUR kr.

Samtals flutt á tilboðsblað kr.

8.0 LÓÐ

8.1 FRÁGANGUR LÓÐAR kr.

Samtals flutt á tilboðsblað kr.

9.0 AUKAVERK

 9.1 AUKAVERK kr.

Samtals flutt á tilboðsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

BSJ Apríl 2022

0.0 ALMENNT

0.1 UNDIRBÚNINGUR OG AÐSTAÐA
Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

0.1 Undirbúningur og aðstaða

Undirbúningur heild 1

Aðstaða og rekstur vinnusvæðis heild 1

Merking vinnustaðar heild 1

Girðing með hliðum m 175

0.2 Byggingastjórn heild 1

0.1  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

BSJ Apríl 2022

1.0 JARÐVINNA

1.1 GRÖFTUR OG FYLLING
Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

1.1.1 Gröftur og fylling

Gröftur á lausu efni ekið á brott m³ 2.100

Losun á föstu efni úr lagnaskurðum  (fleyga) m³ 30

Fylling undir gólfplötur inní sökkla m³ 510

Fylling kringum hús á lóð undir verandir, stéttar m³ 1.110

Grófjöfnun lóðar u. stéttar/verandir m² 1.200

1.1  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

BSJ Apríl 2022

2.0 BURÐARVIRKI

 2.1 STEYPUMÓT

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 2.1.1 Undirstöðumót upp að gólfkóta

Sökkulmót húss m² 619

Sökkulkökur skjólveggja m² 7

Kantmót plötu í sólstofu/gangi lm 18

 2.1.2 Veggjamót

Veggjamót m² 1.396

Lóðarveggir sjónsteypa borðaklæðn. m² 102

Veggskífur í sólstofu, sjónsteypa borðaklæðn. m² 12

25mm harðpr. ull í skil gólfpl og veggja lm 141

 2.1.3 Plötumót

þakplata m² 550

þakgluggar hringl. sjónsteypa lóðr. borð m² 6

 2.1.4 Göt og raufar

Göt ca 200×200 í veggi f. frár. og loftræs stk. 45

Göt  Ø100-Ø200 f. loftr. og ÞN stk. 72

Úrtök í veggi 45x45 f. vatnslögn sturtu stk. 8

Úrtök í veggi fyrir ÞN stk. 5

 2.1.5 Einangrun undir botnplötu, 24 kg/m³ EPS 

Jöfnunarlag undir einangrun þykkt um 10cm m² 535

100 mm þykk plasteinangrun m² 535

 2.1  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

BSJ Apríl 2022

2.0 BURÐARVIRKI

 2.2 BENDISTÁL

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 2.2.1 Bendistál (Sjá þyngd á m í verklýsingu)

  K10 kg 16.790

  K12 kg 2.530

  K16 kg 198

  K10S kg 1.240

  K12S kg 20

K10S heitgalv krókjárn innlímd í veðurkápu stk 45

Járnabakki K10 tvöfaldur lm 98

  K189 (botnpl. húss) m² 535

 2.2  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.

2.0 BURÐARVIRKI

 2.3 STEINSTEYPA

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 2.3.1 Steypa, sjá B0 skýringablað  

C-25, gólf á fyllingu m³ 67

C-25, kökur og sökkulveggir m³ 63

C-25, veggir m³ 125

C-30, berandi þakplötur m³ 110

C-35, lóðarveggir m³ 9

 2.3.2 Pússning platna

Pússning gólfplatna m² 535

Sléttun þakplötu m² 550

 2.3  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

BSJ Apríl 2022

2.0 BURÐARVIRKI

 2.4 STÁLVIRKI

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 2.4.1 Stálsúlur, allt stál skal grunnmála

Ísteyptar plötur m/ásoðnum akkerum stk 8

RHS súlur sbr. teikningar lm 9

 2.4  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.

2.0 BURÐARVIRKI

 2.5 ÞAK
Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 2.5.1 Sperruþak

Sperrur 45x195 m 370

Stólar 45x120 m 123

Reimar 45x195 m 95

18mm þakkrossviður á timburþak m² 205

 2.5  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

GH/GS Apríl 2022

3.0 LAGNIR

 3.1 FRÁRENNSLISLAGNIR Í JÖRÐU

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

3.1.1 Skólplagnir, innifalið gröftur, söndun og endurfylling

ø100 Frárennslislögn PVC m 131

ø150 Frárennslislögn PVC m 61

3.1.2 Regnvatnslagnir, innifalið gröftur, söndun og endurfylling

ø100 Regnvatnslögn PVC götuð m 112

ø100 Regnvatnslögn PVC heil m 118

 3.1.3 Brunnar

ø400 Brunnar með loki, PP/PEH stk 3

ø600 Brunnar með loki, PP/PEH stk 3

 3.1.4 Inntök heild 1

 3.1.5 Niðurföll í stéttum / plön

Sandfang 250/110 stk 5

 3.1  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.

 3.0 LAGNIR

 3.2 FRÁRENNSLISLAGNIR OFAN GÓLFS

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

3.2.1 Skólplagnir innanhúss

ø50 mm PP m 30

3.2.2 Þakniðurföll innanhúss innanhúss og í veggjum

ø70 Þakniðurfallsrör PEH m 21

ø70/140 Þakniðurfallsrör PEH einangruð í plastkápum 33

 3.2  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

GH/GS Apríl 2022

 3.0 LAGNIR

 3.3 NEYSLUVATNSLAGNIR

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

3.3.1 Pípur í inntaksrými, ÁL-PEX

DN 25 m 5

DN 32 m 5

3.3.2 PEX rör

DN 20, einangruð stofnrör í fyllingu m 43

DN 25, einangruð stofnrör í fyllingu m 122

DN 32, einangruð í inntaksklefa m 8

DN 15, m. í ídráttarbarka m 16

DN 12, m. í ídráttarbarka m 207

DN 12, í vegg m. Ádragseinangrun m 19

DN 15, í vegg m. Ádragseinangrun m 18

3.3.3 Tengingar og frágangur lagna

Tenging stofna og frágangur lagna stk 32

Tengistykki og frágangur lagna stk 82

3.3.4 Dreifikistur fyrir PEX-lagnir stk 8

3.3.5 Lokar og mælar

ø12 mm kúluloki stk 2

ø15 mm kúluloki stk 4

ø20 mm kúluloki stk 8

ø25 mm kúluloki stk 6

ø32 mm kúluloki stk 4

ø32mm einstreymisloki stk 1

3.3.6 Upphitun neysluvatns með varmaskipti, 250kW heild 1

3.3.7 Þrýstiprófun heild 1

3.3  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

GH/GS Apríl 2022

 3.0 LAGNIR

 3.4 ÞRIFATÆKI

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

3.4.1 Vatnssalerni

vegghengt m. innb vatnskassa, IFÖ CERA 3875 stk 8

3.4.2 Handlaugar, m. blöndunart. og vatnsl.

IFO Cera 2322 stk 8

3.4.3 Skolvaskar, m. blöndunart. og vatnsl.

INTRA VK44 stk 3

INTRA VKB44 stk 5

3.4.4 Eldhúsvaskar, m. blöndunart. og vatnsl.

Intra K400 stk 8

3.4.5 Slöngukranar stk 8

3.4.6 Sturtubúnaður m. blöndunartækjum, 

krómaðri slá, barka/handsturtu og sturtuhaus stk 8

3.4.7 Gólfniðurföll

GNL DN50/70 frá SV stk 8

GNL DN50/70 frá HL stk 8

GN DN50/70, m. einstreymisloku stk 8

GN DN50/50 frá ST RIST L=900 stk 8

3.4.8 Útikranar

Sjálftæmandi útikrani stk 2

 3.4  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

GH/GS Apríl 2022

 3.0 LAGNIR

 3.5 HITALAGNIR

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

3.5.1 Pípur í inntaksrými

DN 25 svart stál snittað m 5

DN 32 svart stál snittað m 5

DN 40 svart stál snittað m 5

DN 25 þunnveggja stál, pressfittings m 5

DN 32 þunnveggja stál, presssfittings m 5

DN 40 þunnveggja stál, presssfittings m 5

3.5.2 PEX rör

Súrefnisþétt rör -  Ofnakerfi

DN 15, einangruð stofnrör í fyllingu m 159

DN10 í ídráttarbarka m 90

DN15 í ádragseinangrun m 10

Súrefnisþétt rör - Gólfhitakerfi

DN 20, einangruð stofnrör í fyllingu m 75

DN 25, einangruð stofnrör í fyllingu m 124

DN 32 einangruð rör í inntaksklefa m 12

DN 25 einangruð rör í inntaksklefa m 10

DN 20 einangruð rör í inntaksklefa m 8

3.5.3 Gólfhitalagnir

20x2,0 mm gólfhitalagnir m 2.626

Ídráttarrör ø100 PVC m 20

3.5.4 Tengingar og frágangur lagna

Tenging stofna og frágangur lagna stk 32

3.5.5 Dreifikistur gólfhita

f. gólfhita m. stýringu 4 slaufur stk 4

f. gólfhita m. stýringu 6 slaufur stk 4

f. gólfhita m. stýringu 8 slaufur stk 1

Flutt á næstu síðu
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

GH/GS Apríl 2022

Flutt af fyrri síðu

3.5.6 Lokar og mælar

 Kúluloki ø10 stk 16

 Kúluloki ø15 stk 8

 Kúluloki ø20 stk 4

 Kúluloki ø25 stk 5

 Kúluloki ø32 stk 4

 Loftskiljur stk 1

Stillité stk 8

Ofnlokar bakrás 1/2" stk 1

Ofnlokar framrás 1/2" stk 8

Stilliloki, SL1 stk 1

Stilliloki, SL2 stk 1

Stilliloki, SL3 stk 1

Stilliloki, SL4 stk 1

Stilliloki, SL5 stk 1

Stilliloki, SL6 stk 8

Stilliloki, SL7 stk 1

Þrýstijafnari AVP Kvs 6,3 stk 1

Mótþrýstiloki AVDA Kvs 5,5 stk 1

Öryggisloki 6 bar stk 4

Hita-/þrýstimælir stk 2

Tæmingarlokar stk. 4

3.5.7 Ofnar samkvæmt ofnatöflu heild 1

3.5.8 Merking lagna heild 1

3.5.9 Þrýstiprófun heild 1

3.5.10 Stilling hitakerfis heild 1

3.5.11 Hringrásardæla heild 1

3.5.12 Rekstrarhandbók heild 1

3.5  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

GH/GS Apríl 2022

 3.0 LAGNIR

 3.6 SNJÓBRÆÐSLA

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

3.6.1 PEX rör

DN 25, einangruð stofnrör í fyllingu m 177

 3.6.2 Snjóbræðslulagnir

Hitaþolnar plastpípur ø25 PEM m 2.163

 3.6.3 Dreifikistur

Dreifikistur, 3 slaufur, hitamælar og stillité innfaliðheild 2

Dreifikistur, 4 slaufur, hitamælar og stillité innfaliðheild 2

 3.6.4 Tengigrind og rennslismælir

Dæla S3 DÆ01 q=2,9 l/s dP=40kPa (ethelyn glykol)stk 1

Hitastýrður loki S3 L0.04 Kvs=7,0 m
3
/t stk 1

Stilliloki S3 SL05 Kvs=6,0 m
3
/t stk 1

Stilliloki S3 SL06 Kvs=8,0 m
3
/t stk 1

Varmaskiptir s3.vs.01 stk 1

150 kW yfirstærð 25%

Hitaveita 45/30°C dP max=10 kPa

Frostlögur (35% ethylen glykol) 20/40°C dP 

max=15 kPa

Þensluker S3.ÞG.03   50 lítra stk 1

Loftskilja DN40 stk 1

Áfylling stk 1

Öryggisloki stk 1

Sía stk 1

Rennslismælir DN25 stk 1

Þrýstimælir stk 1

Hitamælir stk 2

Kúluloki DN20 stk 2

Kúluloki DN32 stk 1

Kúluloki DN40 stk 2

Einstreymisloki DN40 stk 1

Flutt á næstu síðu
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

GH/GS Apríl 2022

Flutt af fyrri síðu

3.6.5 Stjórnstöð og hitaskynjarar

Stjórnstöð og það sem fylgir með henni heild 1

3.6.6 Frostlögur og áfylling

Frostlögur, ethylen glycol óblandað (blandist 35%)ltr. 300

Íblöndunarefni í frostlagarblöndu heild 1

3.6.7 Þrýstiprófun heild 1

3.6.8 Stilling snjóbræðslu heild 1

 3.6  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

GH/GS Apríl 2022

 3.0 LAGNIR

 3.7 LOFTRÆSING

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

3.7.1 Sívalir stokkar og tengistykki.

Stokkur - DN80 m 14

Stokkur - DN100 m 57

Stokkur - DN125 m 93

Stokkur - DN400 m 1

Beygjur - DN80, 90° stk 1

Beygjur - DN100, 90° stk 26

Beygjur - DN125, 15° stk 4

Beygjur - DN125, 60° stk 4

Beygjur - DN125, 90° stk 9

Söðultengi - DN100 stk 6

Söðultengi - DN125 stk 4

Minnkun 100/80 stk 9

Minnkun 125/100 stk 5

3.7.2 Upphengi  festingar heild 1

3.7.3 Einangrun

- Rakaeinangrun m² 6

- Eldvaranareinangrun m² 20

3.7.4 Blásari 

- ÚB1 Reykmótstaða < 25 Pa stk 1

3.7.5 Hljóðgildrur

- DN100 L=900 stk 4

- DN125 L=600 stk 4

- DN125 L=900 stk 1

3.7.6 Mótstöður

-DN 80 stk 7

-DN 100 stk 14

Flutt á næstu síðu
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

GH/GS Apríl 2022

Flutt af fyrri síðu

3.7.7 Stillilokur

-DN 100 stk 4

-DN 125 stk 5

-DN 125 einstreymisspjald stk 8

3.7.8 Loftventlar

Útsog

- Ú1, Ventill ø100 stk 22

Ferskloft

- I1, Ventill ø100 stk 21

- I2, Ventill ø100 stk 2

3.7.9 Þaktúður

-DN 100 stk 2

-DN 125 stk 4

3.7.10 Útkastsristar frá eldhúsum

-250x250 stk 4

3.7.11 Mjúktengi stk 1

3.7.12 Tengibox 950x800x500 stk 1

3.7.13 Mælingar og stillingar heild 1

3.7.14 Frágangur gata

-Frágangur gata í plötu  150x150 stk 24

-Frágangur gata í plötu  200x200 stk 8

 3.7  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

Apríl 2022

 4.0 RAFKERFI

 4.1 LAGNALEIÐIR, PÍPUR, DÓSIR OG VINNULJÓS

Nr. Verkþáttur: Magn Eining Einingaverð Heildarverð

 4.1.1 Pípur

Pípur - steypu - gipsveggi og loft  

16mm-20mm plastpípur í loft- gólf og veggi 4400 m

25 mm plastpípur í loft gólf og veggi 285 m

32 mm pvc  pípur í lóð 75 m

16-20mm plastbarki í gólf vegg 240 m

16-20mm álpípur utnáliggjandi tækinrými. 20 m

25mm pvc pípur í lóð fyrir lýsingu veggjum 220 m

80 mm pvc pípa heimtaug Rafveitu 20 m

50mm pvc pípur v. Rafbílar og heimtaug síma 70 m

 4.1.2 Dósir og tengikassar  

Veggdósir 55mm 40 stk.

Loftdósir (djúpar) 64 stk.

Dósir fyrir reykskynjara í loftaplötu 30 stk.

R/T dósir 650 stk.

R/T dósir fyrir vatnsþétta útitengla 3 stk.

Steypubox fyrir innf. Led ljós  L1 og  NL  neyðarljós57 stk.

Steypubox fyrir  innf Led ljós  Ul-3 3 stk.

Steypubox með spennahólfi  fyrir innf neyðarljós 25 stk.

Steypubox með spennahólfi  fyrir kastara  L3 3 stk.

Dós fyrir dyrasíma í útiklæðningu 1 stk.

Tengidósir innréttingum litlar 10 stk

Tengibox fyrir Led spenna 200x100 innréttingar 20 stk

4.1.3 Vinnuljós 1 heild

 4.1 Samtals flutt á yfirlitsblað

LUMEX
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Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

Apríl 2022

LUMEX

 4.0 RAFKERFI

 4.2 LÁGSPENNUKERFI

Nr. Verkþáttur: Magn Eining Einingaverð Heildarverð

 4.2.1 Jarðbindingar 

Jarðbinda inntak heitt og kalt 1 heild

Sökkulskaut 1 heild

Jarðbinding bað og sturta 7 stk

 4.2.2 Lágspennudreifiskápar  

Rafbúnaður í lágspennudreifiskápa 

Aðaldreifiskápur T1 og F1 smáspennuhólfi 

b:1050 h:1850 d.215 með grindum,hlífum og 

mælahólfi fyrir 7 mæla 1 heild

Orkumælar einfasa 7 stk

Orkumælir 3 fasa 1 stk

Tengidósir  RÞ plast 100x100 10 stk

Greinatöflur T- F utaná b:574 h:524 d.140 7 stk

 Tengiskápur Tk1 - TK2 utanál b:574 h:524 d.140 2 stk

Neoset  35A-63A 3 póla 2 stk

Sólúr í töflu fyrir úlilýsingu 1 stk

Raðtengi í dreifiskápum T1 og TK1- TK2 1 heild

Tengingar strengja í dreifiskápa og merkingar 1 heild

Víring dreifiskápa  með uppsetn orkumæla 1 heild

Aðalrofi  3x100A 1 stk.

Neoset   3 póla 35-63A 6 stk

Neoset   1 póla 35A 7 stk

Spólurofi tölfu 16A 5 stk

Lekastraumssjálfrofar 40A 2póla 30mA 7 stk

Lekastraumssjálfrofar 13A 3póla 30mA 2 stk

Lekastraumssjálfrofar  63A 4póla 30mA 5 stk

Sjálfrofar 10-25A, 10 kA, B-kennilína 130 stk

Sjálfrofar 10-25A, 10 kA, C-kennilína 5 stk

Sjálfrofar 16-32A, 10 kA, B-kennilína 16 stk

 4.2 Samtals flutt á yfirlitsblað
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 4.0 RAFKERFI

 4.3 STRENGIR, TAUGAR  

Nr. Verkþáttur: Magn Eining Einingaverð Heildarverð

Almennir strengir og lagning þeirra 

Plaststrengur 3-5x1,5q Cu 100 m.

Plaststrengur 3-5x2,5q Cu 50 m.

Plaststrengur 3-5x4-6q Cu  v/þakblásarar 40 m.

Powerflexstrengur 3-5x1,5mm 80 m.

Lampasnúra 3x1,0q Cu 300 m.

Tækjasnúra lampa 2x1,5q Cu vegna Ledprófíl L16 150 m.

Taugar 1,5-2,5q - Cu 12800 m.

Taugar 4-6q - Cu 690 m.

Taugar 10q jarðvír 14 m.

Powerflex jarð- strengur 3- 5x2.5mm 240 m.

cat 5 strengur 1400 m.

Brunastrengur 180 m.

 4.3 Samtals flutt á yfirlitsblað
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 4.0 RAFKERFI

 4.4 INNLAGNAEFNI

Nr. Verkþáttur: Magn Eining Einingaverð Heildarverð

4.4.1 Tenglar 1x16A, innfelldir, einfaldir raðefni hvítt 190 stk.

Tenglar 1x16A, innfelldir, einfaldir raðefni svart 18 stk.

Tenglar úti rakaþ. með loki litur svart 3 stk.

Tenglar 1x16A, utanáliggjandi, tvöfaldir 4 stk.

Tenglar  3x16A utnáliggjandi (tæknirými) 1 stk.

Tenglar tvöfaldir utanáliggjandi í  F1-F8 7 stk.

Tengill 3 fasa 16A utanáliggjandi í hitakistur 7 stk

Fastengi v/ helluborð 20A 7 stk

Fjarskiptatenglar fyrir tölvur og síma cat5 hvítt 42 stk.

Fjarskiptatenglar fyrir tölvur og síma cat5 svart 6 stk.

Krosstengibretti í F1 24 porta 2 stk

Termóstat 230v  sömu gerðar og innlagnarefni 14 stk.

4.4.2  Þrýstirofadimmar í dós f. Led    raðefni hvítt 16 stk.

 Þrýstirofadimmar í dós f. Led    raðefni svart 4 stk

Þrýstirofar einfaldir raðefni svart 6 stk.

Þrýstirofar tvöfaldir raðefni svart 4 stk.

Rofar einfaldir-samrofar 65 stk.

Rofar tvöfaldir 18 stk

Hreyfiskynjarar í lofti 360°¨innbyggðir 4 stk.

Mynddyrasími íbúðir og þjónunstrými 15 stk.

Þrýstirofi  dyrabjöllu íbúðum merki rammi svart 8 stk.

4.4.3 Dyrasími með myndavél og aðgangsstýringu 1 heild.

Raflæsing dyrasími  aðalinngangshurð 1 stk

4.4.4 Tengi, 5 víra 650 stk.

Flutt á næstu síðu



22
Verkkaupi:

Brekkuás 2
Reiknað: Dags:

Apríl 2022

LUMEX

Flutt af fyrri síðu

4.4.5

Tengja þakblásarasamstæðu 3-fasa 1 heild.

Tengja helluborð 8 stk

Tengja ofn 8 stk

 Tengja uppþvottavél 7 stk

Tengja háf yfir eldavél 8 stk

Tengja gólfhitadælu hitakistu/ inntaksherbergi 2 stk

Tengja gólfhitaloka / hitakistur í íbúðum 7 stk

Tengja mótordrifnar gardínur sólstofu 6 stk

Tengja gluggamótora 4 stk

Tengja mótordrifna hurð í sólstofu og anddyri 2 stk

Tengja gardínuliða 8 faldan vegna gardínur sólstofu 1 stk

 4.4 Samtals flutt á yfirlitsblað
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 4.0 RAFKERFI

 4.5 LÝSINGARKERFI

Nr. Verkþáttur: Magn Eining Einingaverð Heildarverð

Lampaskrá fyrir almenna- og sérlýsingu 

L1  Innfellt   230v LED ljós í steypubox 70 stk

L2  Loftakúpull  230v  LED  24 stk

L3  Kastari LED innfelldur í steypubox/spennabox 3 stk

L4  Loftljós/strokkur með 230v LED peru 3 stk

L5  Loftakúpull 230v LED 23 stk

L6  Utanáliggjandi LED borði í prófíl eldhús 24v 28 m

L7  Speglaljós 230v LED  á snyrtingu 8 stk

L8  Loftlampi LED 230v   geymslur-inntaksrými 4 stk

L9  Hangandi ljós LED 230v 9 stk

L10 Veggljós 230v 9 stk

L11 Næturljós LED við gólf 8 stk

L12 Neyðarljós  230v innfellt í steypubox 30 stk

L13 Út-exit ljós á vegg yfir hurð 3 stk

L14 Út-exit ljós hangandi úr hljóðlofti 3 stk

L15 Veggljós þakgluggum 230v Led 4 stk

 L16 Ledprófíll í raufum við veggi á gangi/sólstofu 66 m

L17 Loftlampar 230v hangandi Ledhringir 2 stk

SP1 Spennar Led 80w  innréttingum eldhúsi 8 stk

SP2 Dimmanlegir spennar  Led 150-200w 12 stk

SP3 Dimmanlegir spennar  Led 150w 12 stk

UL1 Útiljós á skjólveggi LED 230v 14 stk

UL2 Útiljós á vegg LED 230v 8 stk

UL3 Ljósapolli LED 230v við göngustíg IP65 7 stk

UL4 Innfelld LED ljós í skyggni anddyri IP54 4 stk

UL5 Ljósastaurar eru ekki með í þessu útboði

 4.5 Samtals flutt á yfirlitsblað
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 4.6 BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI

Nr. Verkþáttur: Magn Eining Einingaverð Heildarverð

Reykskynjarar 33 stk

Handboðar 4 stk

Sökkusírena 18 stk

Brunaviðvörunarstöð 1 heild

Prófun og gangsetning kerfis 1 heild

Yfirlitsmynd kerfis  uppsett við aðalingang 1 heild

I/O Eining 1 stk

 4.6 Samtals flutt á yfirlitsblað
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5.0 FRÁGANGUR INNANHÚSS

 5.1 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 5.1.1 Innveggir  

 Notað sé rakavarið gifs í votrýmum

 IV-1: 120 mm m² 155

IV-2: 220 mm m² 42

IV-3: 200 mm m² 5

IV-4: 200 mm, hæð 900 m² 11

 5.1.2 Klæðning veggja

Timburgrind m² 158

Viðarklæðning m² 158

25 mm steinull m² 158

Trefjadúkur m² 158

Frágangur v/ glugga m 13

Frágangur v/ hurðir m 22

 5.1.3 Einangrun þaks

Einangrun á steypta þakplötu

100 mm m² 199

100 mm m/vindpappa m² 199

25 mm dífluð á veggi m² 33

0,2 rakavarnarlag PE m² 33

 5.1.4 Klæðning lofta

Hljóðdeyfipanell

Lektur m² 90

Steinull 25 mm m² 90

Rimlaklæðning m² 90

Hljóðdúkur

Steinull 25 mm m² 47

Hljóðdeyfidúkur m² 47

Flutt á næstu síðu
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Flutt af fyrri síðu

 5.1.5 Sólbekkir m 25

 5.1.6 Gangbrú

Gangbrú í þakrými m 3

 5.1  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.  
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5.0 FRÁGANGUR INNANHÚSS

 5.2 MÁLUN

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 5.2.1 Sandspörslun

Sandspörslun steyptra veggja m² 540

Sandspörslun lofta m² 331

 5.2.2 Málun á sandsparslaða fleti  

 Veggir:  

Grunnur + acrylmálning, gljástig 10 m² 106

Votrýmismálning m² 54

Loft:

Grunnur + acrylmálning, gljástig 3 m² 268

Votrýmismálning m² 63

 

 5.2.3 Málun léttra klæðninga  

Veggir:

 Grunnur + acrylmálning, gljástig 10 m² 310

Votrýmismálning m² 35

 5.2.4 Eldvarnarlakk

Eldvarnarlakk á viðarklæðningu m² 158

 5.2.5 Málun gólfa

Gólfmálning, epoxý m² 20

 5.2.6 Yfirborðsmeðhöndlun sjónsteypu

Sýruþvottur og bindigrunnur m² 7

 5.2  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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5.0 FRÁGANGUR INNANHÚSS

 5.3 INNRÉTTINGAR

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 5.3.1 Innréttingar

Eldhúsinnréttingar:

E-1 stk 1

E-2 stk 4

E-3 stk 1

E-3, speglun stk 1

E-4 stk 1

Þvottahúsinnréttingar:

ÞV-1 stk 3

ÞV-2 stk 3

ÞV-2, speglun stk 1

Skápar:

SK-1 stk 1

SK-2 stk 1

SK-3 stk 1

SK-4 stk 6

SK-5 stk 4

SK-6 stk 2

SK-6, speglað stk 1

SK-7 stk 7

SK-8 stk 3

Hillur:

H-1, hillur í geymslur íbúða stk 15

H-2, hillur í geymslur íbúða stk 15

H-3, hillur í sameiginlega geymslu stk 8

H-4, hillur í ræstiskáp stk 3

 5.3.2 Heimilistæki

Kæliskápur með frysti stk 8

Uppþvottavél stk 8

Bakstursofn stk 8

Helluborð stk 8

Útsogsháfur stk 8

Flutt á næstu síðu
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Flutt af fyrri síðu

 5.3.3 Innihurðir

Rennihurðir:

Rennihurð IH-02 stk. 5

Rennihurð IH-03 stk. 5

Rennihurð IH-04 stk. 2

Rennihurð IH-05 stk. 12

Rennihurð IH-06 stk. 1

Innihurðir:

Innihurð IH-01 stk. 7

Innihurð IH-07 stk. 1

Innihurð IH-08 stk. 1

Innihurð IH-09 stk. 1

Innihurð IH-10 stk. 1

Innihurð IH-11 stk. 1

Innihurð IH-12 stk. 1

 5.3.4 Aukahlutir

Speglar á snyrtingum, 0,5x1,0 m stk 8

Stoðstangir stk 14

Snagar á salernum stk 16

Hilla við vask stk 7

 5.3.5 Þaklúga

Þaklúga m. stiga stk. 1

 5.3  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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5.0 FRÁGANGUR INNANHÚSS

 5.4 DÚKA-/TEPPALÖGN

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 5.4.1 Vínýldúkflísar  

Vínýldúkflísar m² 257

Undirlag m² 257

Gólflistar m 215

 5.4.2 Vínyldúkur 

Vinyldúkur á gólf m² 61

 5.4.3 Vínyldúkur (á veggi)

Spörslun/undirvinna sé innifalin

 Vinyldúkur á veggi í böðum (2,1 m hæð) m² 82

 5.4.4 Teppaflísar  

 Teppaflísar m² 47

 Sökkullisti m 45

 5.4  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.

5.0 FRÁGANGUR INNANHÚSS

 5.5 FLÍSALÖGN

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 5.5.1 Flísalögn á gólf

 Tengigangur, anddyri, sólstofa og saml.geymsla m² 97

 Sökkulflísar m 80

 5.5  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS

 7.1 UTANHÚSSKLÆÐNING

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 7.1.1 Utanhússklæðning

Frág. v/sökkul, 12 mm Viroc/75 mm steinull m 115

45x95 -c600 m² 312

Ø40 PEH loftunarrör stk 220

Einangrun 100 mm steinull m² 260

Öndunardúkur m² 300

34x70 -c600 m² 312

Vatnsbretti m 40

Frágangur við glugga/hurðir m 175

Eldvarin viðarklæðning m² 312

Álklæðning m² 8

Þakkantur á sólstofu/gangi, litað ál m² 21

Litað ál (gólfsíðir gluggar) m 13

Rifflað stál við hurðir m 15

Frágangur glugga (sólsk/andd) v/veggi m 12

 7.1  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS

 7.2 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 7.2.1 Gluggar og hurðir, skv. teikningum

Gluggar

Gluggi G-1 stk 3

Gluggi G-2 stk 4

Gluggi G-3 stk 1

Gluggi G-4 stk 1

Gluggi G-5 stk 1

Gluggi G-6 stk 2

Gluggi G-7 stk 6

Gluggi G-7b stk 1

Gluggi G-8 stk 1

Gluggi G-9 stk 1

Gluggi G-10 stk 1

Gluggi G-11 stk 1

Gluggi G-12 stk 1

Gluggi G-13 stk 1

Gluggi G-14 stk 1

Gluggi G-15 stk 1

Gluggi G-16 stk 1

Gluggi G-17 stk 1

Gluggi G-18 stk 8

Hurðir:

ÚH-1 stk 1

ÚH-2 stk 1

ÚH-3 stk 1

ÚH-4 stk 1

 7.2.2 Gler og glerjun

Innifalið í verði glugga

 7.2.3 Þakgluggar

Hringlaga þakgluggar, þvermál 800 mm stk 4

7.2  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS

 7.3 ÞAKFRÁGANGUR
Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 7.3.1 Þakfrágangur, torfþök

Torfþak flatt

Rakavörn 2 mm m² 256

Plasteinangrun sniðskorin 150-200 m² 241

Steinullareinangrun 50 mm m² 241

Steinullareinangrun 25 mm á kanta m² 21

Niðurföll stk 6

Asfaltdúkur, tvöfaldur m² 241

Drendúkur m² 241

Þakkantar m 61

Úthagatorf m² 241

Torfþak hallandi

Asfaltdúkur, tvöfaldur m² 232

Drendúkur m² 200

Þakkantar m 41

Þakrenna m 27

Úthagatorf m² 200

Frágangur v. þakblásara stk 1

 7.3.2 Þakfrágangur, asfaltþakdúkur

Þak yfir sólstofu/gangi

Þakkantar m 20

Rakavörn 2 mm m² 122

Plasteinangrun sniðskorin 150-200 m² 108

Steinullareinangrun 50 mm m² 108

Asfaltþakdúkur, tvöf./flipaf. m² 122

Niðurföll stk 6

Frágangur v/aðl. veggi m 75

Frágangur v/ofanljós stk 4

7.3  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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8.0 LÓÐ

8.1 FRÁGANGUR LÓÐAR

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

8.1.1 Aðstaða og undirbúningur framkvæmda

       (innifalið í kafla 0)

8.1.2. Jarðvinna

8.1.2.1 Gröftur og brottakstur á umframefni m³ 650

8.1.2.2 Aðflutt fylling

Frostfrífylling undir hellur m³ 375

Frostfrífylling undir malbikað plan m³ 180

8.1.2.3 Gróðurmold í gróðurbeðum  m³ 125

8.1.2.4 Gróðursandur á grassvæðum  m³ 130

8.1.2.5 Viðbótarsöndun v. snjóbræðslu  m² 400

Flutt á næstu síðu
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Flutt af fyrri síðu

8.1.3 Frágangur yfirborðs

8.1.3.1 Hellulögn

A. Hellur 600x300x60,  m² 514

B. Ótromlaður Herragarðssteinn 100x200x60-Grár  m² 30

C. Herragarðssteinn 100x300x60 -Svartur  m² 80

8.1.3.2 Þrifahellur meðfram húsvegg herragarðssteinn

100x300x60 svart  lm 25

8.1.3.3 Merki fatlaðra  stk 2

8.1.3.4 Steypa meðfram hellum lm 400

8.1.3.5 Sögun á hellum lm 180

8.1.3.6 Vélsteyptur kantsteinn 10cm hár  lm 60

8.1.3.7 Malbik/gata 5cm á þykkt, mulningur 5cm á þykkt  m² 300

8.1.3.8 Sögun á malbiki  lm 25

8.1.3.9 Yfirborðsmerking - reitun bílastæða  lm 45

8.1.3.10 Sorp-Forsteyptar einingar m. hliðum og lok. 4-falt  stk 2

8.1.3.11 Sorp-Forsteyptar einingar m. hliðum og lok. L-eining stk 2

8.1.3.12 Holtagrjót  stk 15

8.1.3.13 Steinabeð  m² 26

8.1.3.14 Skjólveggur 150cm hár  lm 52

8.1.3.15 Bekkir  stk 2

8.1.3.16 Lýsing-Pollar  stk 13

8.1.4 Gras og gróður

8.1.4.1 Úthagatorf  m² 1120

 8.1.5 Aukaverk

 8.1.5.1 Verkamenn tímar 40

 8.1.5.2 Verkstjóri tímar 10

 8.1.5.3 Vörubíll, með ökumanni tímar 6

 8.1.5.4 Vinnuvél / smágrafa - undir 4 tonn, með stjórnanda tímar 6

 8.1.5.5 Grafa - 4 - 23 tonn, með stjórnanda tímar 6

 8.1.5.6 Grafa - yfir 23 tonn, með stjórnanda tímar 6

8.1  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.
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9.0 AUKAVERK

 9.1 AUKAVERK

Nr. Verkþáttur: Eining Heildarmagn Einingaverð Heildarverð

 

 9.1.1 Iðnaðarmaður, vinna með virðisaukaskatti  

Trésmiður klst 200

Pípulagningamaður klst 150

Blikksmiður klst 125

Málari klst 125

Rafvirki klst 150

Múrari klst 50

Verkamaður, vinna með virðisaukaskatti

Verkamaður klst 750

 9.1  Samtals flutt á yfirlitsblað kr.


